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TERMO DE REFERENCIA
ESTUDO / PROJETO DE REFORMA, MANUTENCAO, MELHORIA E DEMAIS OBRAS
FACULDADE DE DIREITO — PREDIO ANEXO — RUA TIRADENTES

1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia destina-se a contratacdo de empresa de engenharia especializada
para prestacao de servicos de reforma dos 4 sanitarios da edificacdo, adequacgdo de acessibilidade ao
sanitario PCD localizado no térreo e demais servicos civis, conforme as especificacdes contidas nesse
termo, que serdo realizados no predio anexo da Faculdade de Direito Il da Universidade Federal
Fluminense, localizado na Rua Tiradentes, n® 17, Ingé - Niterdi/RJ.

2. CONTEXTUALIZACAO

A Universidade Federal Fluminense, doravante denominado UFF, pretende contratar empresa de
engenharia especializada para prestacdo de servicos de reforma dos 4 sanitarios da edificagdo,
adequacdo de acessibilidade ao sanitario PCD localizado no térreo e demais servigos civis no
municipio de Niterdi, RJ, com base no Decreto n° 2.271, de 07.07.1997, na IN SLTI/MPOG n° 02, de
30/04/2008, na IN SLTI/MPOG n° 03, de 16/10/2009, no Decreto n° 5.450/2005, na Lei n° 10.520, de
17.07.2002, na Portaria Normativa n® 07 SLTI/MPOG, de 09/03/2011, no Acérdao 1214/2013 — TCU
Plenério, na IN SLTI/MPOG n° 06, de 23/12/2013, na Lei n° 8.666, de 21.06.1993, e demais normas
legais e regulamentares pertinentes ou outras que vierem a substitui-las.

3. DEFINICOES

Entende-se para efeito das terminologias usadas no presente instrumento, ressalvadas as estabelecidas
pelas normas técnicas legais e outras aplicaveis a espécie, as seguintes definicoes:

3.1. Contratante (Administracéo): a administracdo direta e indireta da Uni&o, dos Estados,
ou do Distrito Federal, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de
direito privado sob controle do Poder Publico e das fundacgdes por ele instituidas ou
mantidas.

3.2. Contratada: Empresa contratada para a execugdo dos servigos descritos neste Termo
de Referéncia.

3.3. Contrato de Encargos: parte do Edital de Licitacdo, que tem por objeto definir o
objeto da licitacdo e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos e
condic@es técnicas e administrativas para a sua execucao.

3.4. Desempenho Técnico: comportamento de um componente ou sistema de edificacdo
frente a solicitagdo de uso que é submetido atraves do tempo.

3.5.  Plano de Trabalho: € o documento aprovado pela autoridade competente, que consigna
a necessidade de prestagdo dos servicos, caracterizando o objeto e evidenciando as
vantagens para a Administragcdo, sua economicidade e definindo diretrizes para
elaboracdo do projeto executivo.

3.6. Manutencdo: conjunto de atividades objetivando assegurar plena capacidade e
condicBes de funcionamento continuo, seguro e confiavel dos ambientes de trabalho
administrativo ou académico, preservando as caracteristicas e desempenhos, ndo se
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

incluindo nesta denominacéo servigos que impliquem em ampliacdo, modernizacéo ou
modificacdo de projetos e especificagcdes originais dos mesmos.

Manutencdo Preventiva: conjunto de acGes ou de operacbes de manutencdo ou
conservagdo executadas e desenvolvidas sobre um sistema ou ambiente com
programacdo antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspecéo
sistematica, deteccdo e de medidas necessérias para evitar falhas com o objetivo de
manté-lo operando; podendo, dentre essas atividades preventivas, incluir-se: ensaios,
testes, ajustes, limpeza geral, pintura, reconstituicdo de partes com caracteristicas
alteradas, substituicdo de pecas ou componentes desgastados, reorganizagdo interna e
externa de componentes, adaptagdes de componentes, entre outras.

Manutencdo Corretiva: Conjunto de acGes ou operacdes de manutencdo ou
conservacao executadas e desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar as condi¢des
especificadas, sistema ou as instalagdes ap0s a ocorréncia de defeitos, falhas ou
desempenho insuficiente.

Plano de Manutencdo — é o plano de trabalho elaborado pela Contratada para cada
componente ou instalagdes, segundo determinada metodologia, com discriminacao
pormenorizada dos servicos de manutencao e suas respectivas etapas, fases, sequencias
ou periodicidade e com previsdo das atividades de coordenacdo para execucdo desses
Servigos.

Eficiéncia Energética e de Consumo — Plano adotado pela Contratada através de
procedimentos e tecnologias apontadas no diagndstico energético, para reduzir o
consumo de insumos para 0 Contratante tais como: energia elétrica, agua potavel, gas
de cozinha, etc.

Sistema: conjunto de elementos, materiais ou componentes, ligados fisicamente ou néo,
0s quais, atraves do desempenho individual, contribuem para uma mesma funcéo.

Ordem de Servigo: — é o documento no qual sdo registradas o plano de atuacao,
visando a agilizacdo da execucao da manutencéo.

Livro de Ocorréncias: é o documento no qual serdo registradas todas as comunicagdes
entre a Contratante e a Contratada e qualquer outra ocorréncia, solicitacdo de servico ou
fornecimento de material, em trés vias de igual teor, ficando a original no livro, e uma
copia para cada parte.

Servigos de Rotina: sdo o0s servicos de manutencdo preventiva ou corretiva e/ou
operacdo executados com emprego de equipamentos, ferramentas e méao-de-obra da
Contratada, sendo acionados automaticamente através da emissdo da Ordem de Servico,
em funcédo da programacdo de manutencdo, devidamente elaborada pela Contratada.

Servicos de Conservacdo de energia: sdo servigos especificos voltados a eficiéncia
energética das instalagdes, integrados com a manutengdo preventiva/corretiva, através
de medidas técnicas e administrativas, cuja implementacdo acarretard redugdo do
consumo de energia.

Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas: sdo os utilizados na execucdo dos
servicos de manutencao preventiva e corretiva, tais como: amperimetros; voltimetros,
multimetros; mala de ferramentas para os profissionais da area de mecénica em
refrigeracdo, contendo ferramentas béasicas e especificas da categoria profissional, de
modo a garantir adequadamente quaisquer atividades de manutengdo preventiva e
corretiva do ambiente ou sistema.
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3.17. Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs): sdo os exigidos pelos 6rgéos
governamentais de seguranca e medicina do trabalho, para execucdo de servigos de
manutencdo preventiva e corretiva, tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto
de seguranga, 6culos, mascaras, capas plasticas, protetores auriculares, todos fornecidos
pela Contratada a seus empregados e prepostos, conforme o servigo a ser executado e as
protecdes individuais exigidas pelas normas legais de Seguranca, Medicina e Higiene
do Trabalho.

4. NATUREZA DO SERVICO

Obra de reforma, incluindo: reforma de sanitarios, adequacao de acessibilidade, recuperacao
estrutural, pintura e troca de equipamentos.

5. OBJETIVO DA CONTRATACAO

Reforma dos ambientes sanitarios e melhoria das instalacdes prediais de forma a consolidar a
manutencdo do edificio para o pleno funcionamento das atividades nele desenvolvidas.

6. OBJETO DA CONTRATACAO

O presente Termo de Referéncia destina-se a contratacdo de empresa de engenharia especializada
para reforma dos 4 sanitarios da edificacdo, adequacdo de acessibilidade ao sanitario PCD localizado
no térreo e demais servicos civis no prédio anexo da Faculdade de Direito I1.

7. LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

» Faculdade de Direito Il (Prédio Anexo) — Rua Tiradentes n°® 17, Niter6i, RJ, telefones
(21)2629-9632 e (21)2629-9637.

8. PRAZOS DE REALIZACAO DO SERVICO

8.1.  Vigéncia contratual

O prazo de vigéncia do Contrato de fornecimento e instalagdo sera de 08 meses, contados da data da
Ordem de Inicio, podendo ser prorrogado, por matuo acordo entre as partes mediante termo aditivo
em igual periodo até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei n° 8.666/93 e alteractes
posteriores.

8.2.  Prazo de prestacdo dos servicos

O prazo para prestacdo dos servicos de fornecimento e instalacdo serd de 06 meses, contados da data
da assinatura da Ordem de Inicio, podendo ser prorrogado, por matuo acordo entre as partes mediante
termo aditivo em igual periodo até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei n° 8.666/93
e alteracGes posteriores.
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8.3.  Inicio da prestacéo do servico

Até 03 (trés) dias corridos ap6s a assinatura da Ordem de Inicio, quando os funcionarios deverdo ser
habilitados e apresentados a Superintendéncia de Arquitetura e Engenharia - SAEN.

9. ESPECIFICACAQO DOS SERVICOS

1.
2.

N o g &

10.

PROJETOS
GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO

Contratacédo de profissionais de Engenharia e mao-de-obra para Construgédo Civil a fim
de realizar tarefas de: administracdo, planejamento e programacdo para execucdo da
obra, fornecimento lista de materiais de instalagdo, de consumo, etc;

SERVICOS PRELIMINARES

Instalacdo de placa de obra, em chapa de aco galvanizado; instalacdo do container
escritério/deposito para atendimento da guarda de materiais e equipamentos e instalacdo
elétrica provisoria para 0 mesmo, caso seja necessario; protecdo dos locais onde
ocorrerao 0s servicos para que ndo haja qualquer tipo de invasdo no local da obra, tanto
no 1° quanto no 2° pavimentos; identificagdo do ramal de eletricidade que alimentard o
container (consulta ao fiscal da obra);

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA: FUNDACOES SIMPLES (OU DIRETAS)
INFRAESTRUTURA: FUNDACOES ESPECIAIS (OU INDIRETAS)
(SUPER)ESTRUTURA

Recuperacdo do fundo da escada de acesso ao prédio com lixamento de ferragens,
aplicacdo de sikagrout e emboco reforcado;

ALVENARIA/ VEDAQAO / DIVISORIA
Demolicdo:
e divisorias;
e revestimentos ceramicos, rejuntes e emboco;
e iSO e contrapiso;
Retirada de loucas, metais, bancadas, espelhos;
COBERTURAS
ESQUADRIAS
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INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

11.1. INSTALACOES HIDRAULICAS

e Retirada das instalagcbes sem re-aproveitamento;

e As novas instalagdes serdo executadas de acordo com as normas brasileiras
(ABNT);

e As tubulagbes internas de agua fria do prédio serdo de PVC soldavel. As
tubulacdes serdo embutidas nas alvenarias e pisos, devendo ser assentadas antes
dos revestimentos, de forma a evitar intervencGes na superficie;

e Novos registros e acabamentos foram especificados no padrdo ‘Standard’, marca
Deca ou Fabrimar ou similar de primeira qualidade, aprovado pela Fiscalizacao
da obra;

e A Contratada recebera leiaute prévio das instalacfes para a execucdo dos
Servigos propostos;

e A Contratada é responsavel por qualguer tipo de avaria ao prédio, em
decorréncia da obra, e deve informar o problema a Fiscalizacdo através do
Diério de Obra, sanando-o em tempo habil;

e A execucdo de qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as
especificacOes e detalhes do projeto, bem como as normas técnicas ABNT e
recomendac0es informadas pelos Fabricantes para os diversos materiais;

11.2. INSTALACOES SANITARIAS

e Retirada das instalagcbes sem re-aproveitamento;

e Asnovas instalagdes serdo executadas de acordo com as normas brasileiras
(ABNT);

e As tubulagbes de esgoto do prédio serdo de PVC rigido, com ponta e bolsa. As
tubulacdes serdo embutidas nas pavimentacoes, devendo ser assentadas antes
dos revestimentos, em lastro de areia lavada ou outro material compativel, de
forma a evitar rachaduras e intervencgdes na superficie;

e A Contratada recebera leiaute prévio das instalagdes para a execucdo dos
Servigos propostos;

e A Contratada devera atender ao leiaute de forma a prover e executar 0 novo
percurso da rede as caixas de inspecdo e tubos de queda existentes, garantindo
assim, a continuidade do despejo do esgoto a rede de tratamento existente;

e As declividades minimas das tubulagdes devem atender a NBR,;

e A Contratada € responsavel por qualquer tipo de avaria ao prédio, em
decorréncia da obra, e deve informar o problema a Fiscalizacédo através do
Diéario de Obra, sanando-o em tempo habil;

e A execucdo de qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as
especificacOes e detalhes do projeto, bem como as normas técnicas ABNT e
recomendag0es informadas pelos Fabricantes para os diversos materiais;
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INSTALACOES ELETRICAS

Re-aproveitamento das luminarias e acabamentos elétricos dos sanitarios e
corredores, com eventual troca de lampadas e acabamentos danificados,
buscando a utilizacdo de materiais que atendam ao conceito de eficiéncia
energética;

Instalacdo de botoeira interna e sinaleira com alarme externo no sanitario PCD;
Troca de caixas com acabamento “tampa cega”;

O conjunto de plantas e especificacdes que compreende o projeto. Assim, tanto
um quanto ao outro sdo pequenas pecas fundamentais na execucdo das
instalacBes. As possiveis incoeréncias ou duvidas devera ser motivo de consulta
por escrito;

E indispensavel, como complemento ao projeto, que as firmas licitantes
comparecam ao local da obra para uma melhor avaliacdo dos servi¢os, ndo se
justificando reclamacgdes posteriores quanto ao conhecimento de situa¢es ou ao
surgimento de dificuldades de execucéo das obras;

A Contratada respondera pela seguranca das instalacdes, materiais e pessoal
compreendidos na obra, fazendo cumprir todas as exigéncias contidas nas
normas, regulamentos e toda a regularizacao trabalhista em vigor;

Todos os servicos de instalagdes elétricas deverdo respeitar as determinac@es da
norma NR-10- (Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade);

INSTALACOES LOGICA / TELEFONIA
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

Retirada de caixas de incéndio sem re-aproveitamento;
Instalacdo de caixas de incéndio;

INSTALACOES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC))
AR CONDICIONADO
REVESTIMENTO

A Contratada devera executar emboco nas novas alvenarias assim como na
substituicdo do emboco danificado em paredes e tetos;

A especificacdo dos revestimento ceramico é de placa grés ou semi-grés
20x20cm na cor branca ou similar, assentado piso-teto até a altura de 2,10m;
Devera ser executado novo rejunte, na cor preta, apés retirada do antigo, com
ferramenta apropriada;

E indispensavel, como complemento ao projeto, que as firmas licitantes
comparecam ao local da obra para uma melhor avaliagdo dos servigos, ndo se
justificando reclamagdes posteriores quanto ao conhecimento de situagdes ou ao
surgimento de dificuldades de execucgéo das obras;

A Contratada respondera pela seguranca das instalag@es, materiais e pessoal
compreendidos na obra, fazendo cumprir todas as exigéncias contidas nas
normas, regulamentos e toda a regularizacdo trabalhista em vigor;
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18. IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

A Contratada devera realizar a impermeabilizacdo do piso e paredes em evento anterior
a execucdo da colocagéo dos revestimentos;

Devera ser executada a impermeabilizacdo do piso dos sanitario com véu de poliéster,
colocado em 4 demaos de Tekril, ou similar, até a altura do peitoril da janela;

19.  PISO

Demolicdo do piso existente para reparo do vazamento identificado, motivo da reforma
do mesmo;

Reparo da base de concreto, ber¢o das instala¢des hidrossanitérias;

Execucdo do contrapiso apds o evento da colocacdo das novas instalaces
hidrossanitarias;

Devera ser executado novo piso em granilite, marmorite ou granitina, com espessura de
8mm, juntas de dilata¢Ges inclusas;

E indispensavel, como complemento ao projeto, que as firmas licitantes comparecam ao
local da obra para uma melhor avaliacdo dos servicos, ndo se justificando reclamacdes
posteriores quanto ao conhecimento de situacdes ou ao surgimento de dificuldades de
execucdo das obras;

A Contratada respondera pela seguranca das instalacbes, materiais e pessoal
compreendidos na obra, fazendo cumprir todas as exigéncias contidas nas normas,
regulamentos e toda a regularizagéo trabalhista em vigor;

20. PINTURA

e Serdo pintadas todas as paredes, acima do revestimento ceramico e tetos dos
banheiros;

e A especificacdo referéncia é a marca Suvinil ou marca similar de primeira linha,
tinta acrilica, na cor branco neve;

21.  VIDROS

e Colocacdo dos vidros das janelas dos sanitarios que estdo faltando;

e Fornecimento e instalacdo de espelhos em vidro cristal, espessura 4mm, com
parafusos de fixacdo e sem moldura;

e Limpeza dos vidros existentes dos sanitarios;

22. EQUIPAMENTOS

23. FORRO

24.  PAISAGISMO / URBANIZACAO
25.  SERVICOS COMPLEMENTARES

e Locagéo e estacionamento de caminh&o-cacamba para recolhimento de entulho
decorrente dos servicos civis;

e Limpeza diéaria dos locais onde ocorrerdo 0s servicos;

e Desmobilizacdo do container ap6s finalizagdo dos servigos;
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ITENS COMPLEMENTARES AOS SERVICOS DESCRITOS NO ITEM 9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

Os locais envolvidos pelos trabalhos deverdo ser cuidadosamente inspecionados pelos
licitantes; estes examinardo, entre outros aspectos, o grau de dificuldade para a sua
consecucdo e procedera a rigorosa conferéncia das medidas e de outros aspectos
julgados de interesse.

Eventuais discrepancias observadas na fase de vistoria e de elaboragdo da proposta
deverdo ser apontadas formalmente ao Pregoeiro, até dois dias antes da data prevista
para a abertura do certame licitatorio. Apos essa data, nenhuma reclamacao sera aceita,
cabendo a CONTRATADA a execucao do objeto em sua totalidade, vez que se trata de
contratacdo do tipo “empreitada por prego global”.

As licitantes ficam cientes de que os servigos serdo realizados num edificio ocupado e,
portanto, sera exigida, pela Fiscalizacdo, a irrestrita adequagdo dos trabalhos a essa
contingéncia.

As precaucdes necessarias a completa seguranca das pessoas, do patrimdnio da
Faculdade de Direito e de terceiros fazem parte do escopo da contratacdo e serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Ser4 obrigatorio o uso dos EPI’s (equipamentos de protecdo individual) adequados a
execucao dos servicos.

Os funcionarios da CONTRATADA deverdo se apresentar sempre uniformizados e
deverdo manter, nas dependéncias da Faculdade de Direito, conduta pessoal e
profissional convenientes.

A CONTRATADA deveréa fornecer a Fiscalizagcdo, com antecedéncia minima de dois
dias Uteis antes do inicio dos trabalhos, a relacdo dos funcionarios com nomes
completos e nimero da carteira de identidade, além dos respectivos atestados de
antecedentes, para que sejam emitidos autorizacGes para ingresso ao prédio.

Toda mao de obra, materiais, ferramentas, andaimes, tapumes, materiais de limpeza,
recipientes e demais utensilios necessarios a perfeita e completa execucédo dos servicos
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA que também se encarregara de sua
descarga e transporte, horizontal e vertical, até o local de realizacdo dos trabalhos.

A Fiscalizacdo intermediara entre CONTRATADA e DIRECAO DA FACULDADE
DE DIREITO, local para guarda de materiais, ferramentas e equipamentos e energia.
Caso ndo seja possivel, a CONTRATADA devera providenciar equipamento adequado
(container) para guarda de materiais e equipamentos, conforme descrito no item 3 do
topico 9 deste T.R.. Quanto a energia, a Contratada deve se dirigir a Fiscalizacdo para
providenciar a ligagéo;

E de responsabilidade da CONTRATADA a recomposicdo de toda e qualquer area
afetada em consequéncia do desenvolvimento dos trabalhos (pisos, alvenarias,
concretos, instalacGes em geral, etc.), conforme padréo de acabamento existente.

Todo entulho e demais materiais inserviveis resultantes da execucdo dos servicos serdo
removidos a expensas da CONTRATADA, nos dias Uteis, entre 10 e 17 horas.

A CONTRATADA devera observar as condi¢es determinadas pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente — CONAMA, por meio da Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002.
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10.13

10.14

10.15

10.16

10.17
10.18

10.19

10.20

Sera obrigatdrio o uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais.

A CONTRATADA informara a Fiscalizacdo, a Manutencao e a direcdo da Faculdade de
Direito o numero de telefone (fixo ou celular) para contatos, em casos de urgéncia,
principalmente para atender a emergéncias em fins de semana ou feriados, se a situacao
0 exigir.

Sera de responsabilidade da empresa Contratada a otimizacdo de atividades, revisoes e

adequagdes conforme normas em vigor, aliado a meta de Eficiéncia Energética com
base na presente especificacgéo.

Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:

e As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem de produtos;

e As normas, especificacdes técnicas e rotinas constantes do presente documento;

e As normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacio Brasileira de Normas
Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

o Asdisposicdes legais federais, e distritais pertinentes;

e As normas técnicas especificas, se houver;

e As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para
melhor complementar os temas previstos por essas;

e A Portaria MARE n° 2.296/97 e atualizaces — Préticas (SEAP) de Projetos, de
Construcdo e de Manutencéo;

e As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as
seguintes:

e NR-6: Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

e NR-10: Seguranca em InstalacGes e Servi¢os em Eletricidade;

e NR-18: Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da
Construcao;

e NR-23: Protegdo Contra Incéndios;

e A Resolugio CONFEA n° 425/98 (ART);

e A Portaria n.° 3523/GM do Ministério da Saude, bem como o
preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades dos
equipamentos.

E obrigatorio a abertura do DIARIO DE OBRAS;

O DIARIO DE OBRAS devera apresentar:

e Apresentado em papel timbrado da empresa;

o VerificagOes executadas conforme cronograma de obra;

¢ Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no periodo, incluindo faltas de
energia e ocorréncias dignas de nota, etc;

O DIARIO DE OBRAS e o relatério mensal para medicdo devem ser apresentados até o
5° (quinto) dia atil subsequente ao més de execucdo dos servigos, com exce¢do do
ultimo més de vigéncia do Contrato, sem o qual ndo sera efetuado o pagamento do més
correspondente.

O relatério mensal referente ao ultimo més, término ou rescisdo contratual, devera ser
apresentado a Fiscalizacdo até o ultimo dia atil do més subsequente.
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10.21

10.22

10.23

Para elaboracdo de trabalhos cujo conhecimento extrapole as condi¢Bes da Equipe
Técnica, a Contratada devera utilizar-se do Apoio Técnico externo, as suas expensas.

Sempre que solicitada, a Contratada devera apresentar relatério complementar de
atividades, independente do relatério mensal, bem como elaborar pareceres, laudos
técnicos, avaliacOes, estudos de viabilidade técnica econdmica sobre quaisquer
instalagdes incluindo necessidades de novas instalagoes.

A Planilha detalhada com as medicdes do més para emissdo de nota fiscal deve ser
apresentada conforme orientacdo da Fiscalizacéo.

11. INICIO DOS SERVICOS

11.1 Iniciado o contrato, a Contratada devera providenciar, de acordo com prazo

acordado com a Fiscalizacdo, levantamento detalhado da situacdo das
instalacdes relacionadas com o objeto do contrato, apresentando Relatério
Circunstanciado registrado no Livro de Ocorréncias, devidamente assinado pelos
(s) responséavel (eis) técnico (s) da Contratada, devendo conter:

11.1.1 Cronograma de execucao de todos 0s servi¢os objetos deste Termo de
Referéncia, com previsdo de datas para cada realizacao.

11.1.2 Do Relatorio, devera fazer parte a realizacdo de inspecdo na instalagéo,
no que couber a edificagdo, abrangendo os itens deste termo, como
disposicao de equipamentos, etc.

11.2  Os servigos serdo executados de segunda a sexta-feira, podendo ser realizado

também aos sabados, excluindo domingo e feriado, com jornada semanal de 44
horas.

11.3 Toda a equipe técnica devera ser constituida de pessoal qualificado de modo a

assegurar a prestacdo satisfatoria do servico, observada as condicGes
estabelecidas neste termo.

12. FISCALIZACAO

A comissao responsavel pelo acompanhamento dos servicos serd denominada Fiscalizacdo, e
nomeada pela Superintendéncia de Arquitetura e Engenharia - SAEN.

12.1.

12.2.

12.3.

Toda a atividade de fiscalizacdo sera exercida de modo sistematico pela Contratante e
seu(s) designado(s), objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢Oes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos 0s seus aspectos e se mantera desde o
inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo.

A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo os serdo atraves de
Ordens de Servico especificas ou no Livro de Ocorréncias e deverdo ser considerados
como se fossem praticados pelo Contratante;
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Caso a Fiscalizagdo apresente reclamagéo sobre imperfeicdo de servico em execucéo, a
Contratada deve atendé-la no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

O néo atendimento de quaisquer solicitagcfes da Contratante, objeto de Ordem de
Servico ou cronogramas preventivos dentro do prazo estabelecido pelo Contrato e ou
Fiscalizacdo, podera ensejar a Contratante o direito de ordenar a suspensao dos servigos
que estiverem sendo executados, sem prejuizo das penalidades previstas neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

A Contratada deverd retirar da execucdo dos servicos imediatamente, qualquer
empregado seu ou de terceiros que, a critério da Contratante, venha demonstrar conduta
nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com os prepostos da
Contratante, substituindo no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas apos
notificacdo, sempre que exigido pela Fiscalizacdo ou pela Direcdo da Unidade onde o
empregado estiver laborando, e independente de qualquer justificativa por parte desta.

A comunicacdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada devera ser realizada através de
correspondéncia oficial ou registro no Diario de Obras.

A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos trabalhos ndo
poderd ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execucdo dos
Servigos.

Sempre que necessario a Fiscalizacdo poderd reprogramar as ordens de servigo
preventivas e/ou corretivas, a fim de atender interesse da Contratante.

PREPOSTO DE CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

A Contratada deverd nomear um preposto, encarregado responsavel pelos servigos, que
devera ser apresentado no ato da assinatura da Ordem de Inicio e ou quando houver
substituicdo ou promocdo; com a missdo de garantir, notavelmente, o bom andamento
dos trabalhos, fiscalizando e ministrando orientacGes necessarias aos executantes dos
servicos, de acordo com as normas pré-estabelecidas pela Contratante. O Preposto
deverd ser mantido em Niterdi, RJ, durante o periodo de vigéncia do contrato, para
representa-la administrativamente, sempre que for necessario, o qual deverd ser
indicado mediante declaracdo em que devera constar o nome completo, n°® do CPF e de
sua inscricdo no CREA ou CAU, se for o caso, além dos dados relacionados a sua
qualificacdo profissional.

O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administracdo da UFF, devera
apresentar-se a unidade fiscalizadora, em Niterdi-RJ, na sede da Superintendéncia de
Arquitetura e Engenharia - SAEN, no primeiro dia Gtil ap6s assinatura do contrato, para
assinar, junto ao servidor designado para ser o Fiscal, a Ordem de Inicio dos Servicos e
o respectivo Livro de Ocorréncias, destinado a registrar as principais ocorréncias
durante a execucdo do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes a
implantacdo de postos e a execucao do contrato, relativos a sua competéncia.

A empresa orientara 0 seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacfes da
Administragéo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e
Medicina do Trabalho.
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13.4. O preposto devera manter contato com a Fiscalizacdo do contrato, com o objetivo de

sanar qualquer demanda, tanto na area de administracdo de pessoal, de fornecimento de
material, realizacdo de servigos civis e/ou instalacdo do equipamento, objeto desta
contratacao.

14. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Todo e qualquer servico devera ser especificado no projeto executivo fornecido pela CONTRATADA.

14.1.

OBRA CIVIL

Todas as atividades que serdo realizadas nas dependéncias do prédio deveréo ser
previamente estudadas e executadas conforme o projeto-base constante neste processo e as
normas vigentes, ficando na total responsabilidade da CONTRATADA.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Todos os materiais e os componentes utilizados pela CONTRATADA deveréo estar
estritamente de acordo com as caracteristicas e especificacbes das normas técnicas para
obras de reforma.

A CONTRATADA devera encaminhar, em até dois dias antes do inicio dos trabalhos, a
Fiscalizacdo, a relacdo nominal dos engenheiros, encarregados, prepostos e demais
empregados que atuardo nas dependéncias internas da FACULDADE, com 0s respectivos
nameros das carteiras profissionais e fotocOpia das respectivas carteiras de identidade, para
ser processado o pedido de autorizacéao de trabalho.

Em caso de recusa de funcionario da CONTRATADA pelo FISCALIZACAO, devera ser
procedida sua substituicéo.

A retirada, substituicdo ou inclusdo de funcionarios nos servigos internos da
FACULDADE deverao igualmente ser precedidas de comunicacéo a Fiscalizacao
obrigando-se a CONTRATADA a manter em seus quadros pessoal técnico disponivel em
numero suficiente para a execugdo dos 0s servicos contratados.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de cagambas e/ou caminhdes
para a retirada de entulho, e de andaimes, escadas e demais equipamentos que se facam
necessarios a perfeita execucgdo do objeto deste CONTRATO.

Todos o0s equipamentos, ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos servicos e a
administracéo de seu pessoal deverao ser de qualidade, com fornecimento pela
CONTRATADA.

Os equipamentos e materiais de seguranca necessarios a execuc¢ao dos servigos contratados
deveré&o ser fornecidos pela CONTRATADA, sob pena de embargo dos servicos, devendo
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15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

se responsabilizar por eventuais notificagcfes ou multas do Ministério do Trabalho em caso
de descumprimento das normas e de medidas de seguranga.

A CONTRATADA devera manter os locais de trabalho limpos e em ordem, incluindo
todo o trajeto de retirada do entulho.

A CONTRATADA se responsabilizara pela manutencéo da disciplina do seu pessoal,
informando a proibicéo de fumar, falar alto e adotar procedimentos contrérios a boa
educacéo.

A CONTRATADA devera prover a substituicdo do empregado que se mostrar
inconveniente ou tecnicamente inadequado durante a execucdo dos servicos, a critério da
Fiscalizag&o.

Seré de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigacdes de
natureza fiscal, tributéria, trabalhista e previdenciaria, incluindo seguro de acidente de
trabalho com relagdo ao pessoal designado para a prestacdo dos servicos contratados.

A CONTRATADA indicara um de seus funcionarios para ser o preposto, com poderes
para representé-la junto a FISCALIZACAO e com a incumbéncia de resolver todos os
assuntos relativos a execucdo do CONTRATO.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, recusar 0s servicos, no todo ou em parte, sempre
que ndo atenderem ao estipulado no CONTRATO ou aos padrdes técnicos exigidos pelos
fabricantes e normas pertinentes.

Ressalvadas as hipoteses de caso fortuito ou de forca maior mencionada no art. 393 do
Cadigo Civil, a CONTRATADA responderéa pela cobertura integral de quaisquer
prejuizos sofridos diretamente pela FACULDADE ou causados a terceiros, por ato ou fato,
comissivo ou omissivo, da CONTRATADA, de seus funcionarios ou de subcontratados.

Em caso de ocorréncia dos prejuizos e danos previstos na clausula anterior, a UFF podera
abaté-los das faturas relativas aos servigos prestados pela CONTRATADA, ou, se
inviavel a compensacdo, debitar da garantia contratual ou requerer a execugdo judicial,
sem exclusdo de outras san¢Oes cabiveis.

A CONTRATADA devera corrigir, a suas expensas, 0s servi¢os executados com baixa
qualidade, vicio, defeito ou incorrecdo, ainda que definitivamente recebidos.

Os materiais especificados admitem sua substitui¢do por similar, desde que tenham as
mesmas condicdes de resisténcia, durabilidade e confiabilidade e estética do material
especificado.

Serd da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo das obras e servigcos contratados, bem como as indenizagOes eventualmente
devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos na via publica, nos termos do art. 70 da Lei 8.666/1993.

A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licengas, aprovacoes, taxas e franquias
necessarias aos servigos que contratar junto aos 6rgdos publicos ou de fiscalizacao
profissional, pagando os emolumentos prescritos e eventuais multas decorrentes de
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desobediéncia de leis, regulamentos e posturas referentes a obras/servicos e a seguranca
publica.

15.20. Tendo em vista que o prédio encontra-se ocupado e objetivando ndo prejudicar o bom

andamento dos servicos prestados, toda a programacao e andamento dos servi¢os deverdo
ser previamente aprovados e liberados pela Fiscalizacéo.

15.21. A CONTRATADA comunicara a FISCALIZACAO a existéncia de qualquer deficiéncia

na instalacdo sob sua responsabilidade e que ndo possa ser sanada nos termos do
CONTRATO.

16. CONDICOES GERAIS

16.1.

16.2.

16.3.

A CONTRATADA devera prever, em sua proposta, todos os custos relativos a
engenharia, a desmontagem dos componentes ndo aproveitaveis, a mao de obra
(encargos sociais e trabalhistas), a impostos. A planilha apresentada tem carater apenas
de orientacdo, cabendo a licitante vencedora apresentar sua prépria planilha antes da
assinatura do CONTRATO, a qual devera ser verificada previamente pela Fiscalizacdo
antes de seu aceite definitivo.

Os servicos nédo executados diretamente pela CONTRATADA deverdo ser feitos por firma
especializada, devidamente aceita pela Fiscalizag&o.

Devera ser fornecida a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) em até 10 (dez) dias
apoés a assinatura da proposta. Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar
a afixacdo das placas de obra dos RT’S dos projetistas, e dos responséveis técnicos pela
execucao, em local visivel, de acordo com as exigéncias do CREA ou CAU,
responsabilizando-se por suas respectivas despesas.

17. PROJETOS

17.1.

17.2.

A Contratada tera acesso aos desenhos do projeto-base constante desse processo para
embasar pelo plano de trabalho, bem como adequar sua proposta;

A qualquer tempo, poderao ser solicitadas pela Fiscalizacdo informacGes adicionais de

qualquer segmento dos servicos, incluindo desenhos, diagramas, planilhas, caso seja
necessario;
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18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

A CONTRATADA executara os servicos civis, com acompanhamento da Fiscalizagao e
antes da sua entrega fardo um check list dos servicos executados e dos servigos pendentes
para fins de medicéo, ao final de cada més de trabalho.

Serdo registradas no Termo de Recebimento Provisdrio eventuais pendéncias constatadas
no dia da entrega dos servicos ao final da obra, apds a realizacdo dos testes nos
equipamentos dos sanitarios;

Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena dos sanitérios, o
Termo de Recebimento Provisdrio so sera firmado apés a solucdo completa e definitiva
dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela Fiscalizagéo.

Decorrido o prazo de até 90 (noventa) dias apés a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio e tendo sido solucionados todas as pendéncias/ressalvas verificadas, a
CONTRATADA tomaré as seguintes medidas antes da solicitagdo do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra:

a) rigorosa limpeza geral, com remocao total dos detritos;
b) recuperacdo de superficies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execucdo dos
servicos de reforma.

Atendidos a contento os requisitos do item anterior, a CONTRATADA podera solicitar a
emissdo do Termo de Aceite Definitivo.

19. VISITA TECNICA

19.1.

19.2.

Cada licitante devera fazer visita técnica prévia aos locais onde seréo realizados 0s
servigos, bem como minucioso estudo, verificacdo de todas as instalagdes e
equipamentos e demais documentos técnicos fornecidos pela UFF para a execuc¢do dos
Servigos.

Dos resultados dessa verificagdo preliminar, devera o concorrente dar imediata
comunicacéo escrita a UFF em funcédo de alguma irregularidade apontando
discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer
transgressdo a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a
serem sanados os aspectos considerados relevantes pela Fiscalizacdo e pela UFF e que
possam trazer embaracos ao julgamento das propostas e ao perfeito desenvolvimento
dos servigos.
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20. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

21.

20.1. O prazo para a execugdo dos servicos da obra de reforma sera de até 6 meses corridos.
Apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a obra ficara em fase de testes
por um més até a emissdo do Termo de Aceite Definitivo, conforme o cronograma a

sequir:
MES
ETAPA
1 2 3 4 5 6 7 8
CONTRATO X X X X X X X
OBRA X X X X X X
TAP X
TAD X

20.2. O cronograma fisico detalhado para a execucao dos servicos devera ser apresentado pela
CONTRATADA para anélise e aprovacdo em até 15 (quinze) dias corridos apos a
assinatura do CONTRATO, levando em conta o prazo de realiza¢do da obra de até 6
(seis) meses (item anterior) e considerando o periodo necessario para a mobilizagdo e a
desmobilizacdo da méo de obra;

20.3. As medic0es serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias e 0s pagamentos serdo feitos da
seguinte forma, em funcdo dos precos de cada etapa, conforme a planilha que consta no
Anexo Il deste Termo de Referéncia;

NORMAS TECNICAS

21.1. Naelaboracdo do projeto e na fabricagdo, modernizagdo e montagem dos elevadores,
deverdo ser seguidas as normas técnicas da ABNT e, onde aplicaveis, na auséncia
destas, as normas internacionais aplicaveis:

NBR 5410 - Instalac6es Elétricas de Baixa Tensdo;

NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos;

NR 4 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho;

NR 5 - Comissdo interna de Prevencao de Acidentes — CIPA,;

NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

NR 10 - Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

NR 17 - Ergonomia; e

NR 24 - Condices Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
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22. DISPOSIC@ES GERAIS

22.1. A CONTRATADA deverda providenciar, no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos servicos de obras civis, devendo
apresentar a Fiscalizacdo o comprovante respectivo.

23. DISPOSICOES FINAIS

23.1. A CONTRATADA, no desempenho de suas atribuicoes, devera observar, no que for
pertinente, as recomendacdes atinentes a conservacdo ambiental nos termos do Anexo V
da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, e da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a saber:

a) realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pela Administracdo, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacoes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso;

b) otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

b.1) racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

b.2) substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

b.3) usar produtos de limpeza e conservacgdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA,;

b.4) realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢do contratual, para reducéo de consumo de energia elétrica, de consumo de
agua e reducdo de producéo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

b.5) treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducdo de
desperdicios e poluicéo;

c) observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7/12/94, e legislacdo correlata, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

d) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucdo de servicos;

e) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Teécnicas sobre residuos solidos;

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECO

ANEXO I11
ELABORACAO DO TERMO

Julio Cesar B. Silva
Técnico em EdificagOes

Henrique A. Soares
Arquiteto e Urbanista
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